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     АО “МИСИ – КБ” именуемое в дальнейшем заказчик, в лице генерального директора Сенина Н.И., действующего на основании Устава с одной стороны, и строительная фирма “Старатели” именуемая в дальнейшем подрядчик, в лице генерального директора Заварова И.В., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет договора.

     Строительство районной сан-эпидемологической станции для сельского района. Комплекс зданий в каркасно-панельных конструкциях. Объём 8,4 тыс. куб. м. Продолжительность строительства 6 месяцев, подготовительный период 1 месяц.

1. Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя производство работ в составе:

1.1. Подготовительные работы.

1.2. Земляные работы.

1.3. Монтаж сборного ж/б фундамента.

1.4. Возведение каркаса здания.

1.5. Отделочные работы

1.6. Другие работы. Оформляются дополнительным соглашением.

2. Подрядчик выполнит своими силами вышеуказанные работы, в соответствии с рабочей документацией и соблюдением условий договора, устранит недостатки, выявленные в процессе работ, сдаст объект заказчику.

3. Заказчик обеспечит своевременное финансирование.

II. Стоимость работ.

1. Стоимость работ определяется договорной ценой, которая составляет по:

1.1. 200000 руб (двести тысяч рублей).

1.2. 300000 руб (триста тысяч рублей)

1.3. 1500000 руб (один миллион пятьсот тысяч рублей)

1.4. 2000000 руб (два миллиона рублей)

1.5.  500000 руб (пятьсот тысяч рублей)

Итого: 4500000 (четыре миллиона пятьсот тысяч рублей)

2. Заказчик производит предоплату подрядчику в следующем порядке: предоплата производится до начала работ в размере 50% от стоимости всех производственных работ.

3. В цене учтены затраты на НДС и другие необходимые налоги и затраты, действующие на день подписания договора. В случае обложения какими-либо новыми налогами, а также увеличения размеров действующих налогов, ровно как и в случае изменения действующего порядка налогообложения, или иных законов и правил, если это окажет влияние на цену Договора. Цена договора соответственно изменяется (например, индексация стоимости работ, проводимая правительством г. Москвы).

III. Порядок и условия платежа.

     Платежи за работу, выполненную по Договору будут производиться в следующем порядке:

1. Ежемесячные платежи, будут производиться в течение 10 банковских дней с даты представления следующих документов: счёт подрядчика и акт о фактически выполненных работах, подписанных уполномоченными представителями подрядчика и заказчика. Платежи считаются полученными, когда соответствующая сумма поступила на счёт подрядчика.

2. Сдача и оплата выполненных работ производится ежемесячно, погашение аванса производится при окончательном расчёте.

IV. Сроки выполнения работ.

1. Общий срок выполнения всех работ по п.I.1. Договора составляет 6 месяцев, а также подготовительный период 1 месяц.

2. Начало выполнения работ определяется датой передачи подрядчику объекта строительства, проектно-сметной документации в полном объёме. Если к указанной дате не выполнено обязательство предусмотренное п.II.2., то срок начала выполнения работ исчисляется с даты выполнения заказчиком того обязательства.

3. Окончание выполнения работ определяется датой окончания срока договора, учитывающей п.IV.2.
Начало работ: 10 августа 2001 г.

Окончание работ: 10 февраля 2001 г.

V. Обязательства подрядчика.

     Для выполнения Договора подрядчик:

1. Построит временные сооружения, подготовит механизмы и оборудование, необходимое для производства работ по Договору и предусмотренные ПОС. Перечень механизмов, оборудования, временных сооружений оформляется отдельным двусторонним актом, являющимся приложением к Договору. Всё, перечисленное в акте является собственностью подрядчика и по окончании работ демонтируется и вывозится подрядчиком с объекта.

2. Выполним все работы, предусмотренные Договором, в соответствии с рабочей документацией и сдаёт работу заказчику.

3. Производит техническое обслуживание своего оборудования и механизмов, используемых при выполнении работ.

4. Обеспечивает безопасность и осуществляет контроль за качеством и технической последовательностью производства работ.

VI. Обязательства заказчика.

1. Передаёт в распоряжение подрядчика строительную площадку согласно СНиП, с учётом требований подрядчика по очистке территории, либо если заказчик возлагает очистку территории на подрядчика, в Договоре указывается дополнительная цена и сроки данной работы.

2. Передаёт проектно-сметную документацию в полном объёме, а также все необходимые разрешения и ордера для производства работ.

3. Совместно производит оплату в порядке предусмотренном разделом II и III.

4. Обеспечивает подключение временных коммуникаций и питающих линий, необходимых на период производства работ.

5. Назначает ответственное лицо для осуществления технического надзора за производством работ.

6. Своевременно согласно СНиП рассматривать письма, формы 2, другие документы подрядчика.

VII. Производство работ.

1. На объекте подрядчика представляет уполномоченный заказчика, который производит все необходимые действия, даёт все необходимые инструкции, направленные на ускорение начала производства работ, своевременное и качественное их выполнение.

2. При некачественном выполнении работ подрядчик за свой счёт, своими силами устраняет брак (при условии полной вины подрядчика).

3. Заказчик имеет право вносить изменения, существенно не влияющие на объём, стоимость и технологический процесс производства работ.

4. Заказчик оплачивает выполненные дополнительные работы, оговоренные в соответствующем акте.

VIII. Сдача и приёмка работ.

1. Подрядчик в письменной форме уведомляет заказчика о готовности работ в целом, не позднее 5-ти дней до начала приёмки.

2. Результаты сдачи-приёмки оформляются актом “сдачи – приёмки”.

IX. Ответственности сторон.

1. В случае отсрочки или приостановлении работ по вине одной из сторон на срок более 3-х месяцев, стороны имеют право ставить вопрос о расторжении Договора.

2. В случае просрочки заказчиком платежей более 15-ти дней, подрядчик в праве приостановить производство работ до момента оплаты задолжности подрядчику, включая штрафные санкции. При этом приостановка производства работ не считается не выполнением сроков производства работ подрядчиком.

3. В случае приостановления работ по просьбе заказчика, уже начатых подрядчиком, заказчик обязан оплатить подрядчику фактические затраты по выполненному объёму работ на момент приостановки работ. Оплата производится по фактическим затратам, включая все затраты по временным зданиям и сооружениям, консервации объекта, простой механизмов и т.д.

4. При просрочке платежей подрядчик в праве индексировать сумму долга ежемесячно, а также выставлять штрафные санкции.

X. Санкции.

1. Если подрядчик по причине не зависящей от заказчика, не завершит работы в срок, установленный в разделе IV Договора, подрядчик оплачивает заказчику пени в размере 0,1% стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% полной стоимости этих работ.

2. В случае просрочки заказчиком исполнения обязательств, принятых им на себя по Договору, заказчик уплачивает подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, либо стоимости непредоставленных в срок работ, за каждый день просрочки, но не более 10% от полной стоимости нарушений.

3. Заказчик не имеет право на применение штрафных санкций, если несвоевременное выполнение работ произошло из-за задержки перечис-лений заказчиком платежей, из-за просрочки оказания заказчиком учлуг, или по другим не зависящим от подрядчика причинам.

4. Уплата неустойки не освобождает стороны от обязательств по Договору в полном объёме.

XI. Обстоятельство непреодолимой силы.

1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием нижеперечисленных обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлиявших на исполнение Договора:

· военные действия

· акты органов власти и управления

· забастовки

· массовые беспорядки, диверсионные действия

· обстоятельства имеющие природный характер (землетрясение, наводнение, пожар)

2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3-х месяцев, стороны могут рассмотреть вопрос о расторжении Договора.

XII. Разрешение споров.

     Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением договора, по возможности решаются путём переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры рассматриваются в Арбитражном суде.

XIII. Прочие условия.

1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

2. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия сторон, за исключением тех случаев, когда подрядчик, для выполнения отдельных видов работ, привлекает субподрядчиков, при этом ответственность остаётся у подрядчика.

3. Все приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.

XIV. Вступление Договора в силу.

1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами.

2. Настоящий договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Приложения: 1. Технический проект.

                        2. Смета.

                        3. План производства работ.

XV. Юридические адреса сторон.

Заказчик:                                                          Подрядчик:

Заказчик:

Подрядчик:

                               (подписи)                                                  (печати)

